

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8769/2025

PROJETO: ZSEE/MPMT.

ATIVIDADE: Serviço especializado para acompanhamento da construção da proposta de Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso.

CÓDIGO GERENCIAL: 108016.

1 – CONTEXTO

Desde 2002, o estado de Mato Grosso tenta aprovar uma proposta de Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE). Neste histórico, o Instituto Centro de Vida (ICV) esteve engajado enquanto representante da Sociedade Civil com uma atuação visando contribuir e em busca de garantir que o ZSEE-MT represente uma proposta coletiva que concilie o desenvolvimento econômico e produtivo do estado, com a conservação de Terras Indígenas (TI), Unidades de Conservação (UC) e da cultura dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais, estreitamente ligada a manutenção destes territórios.

Atualmente, o ZSEE está em processo de revisão e construção por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo o Grupo de Trabalho (GT) de acompanhamento uma instância instituída no âmbito da Comissão Estadual do ZSEE de Mato Grosso, para o monitoramento e avaliação dessa elaboração do ZSEE-MT.

O volume de informações produzidas nesse processo torna necessária a mobilização de consultoria especializada para contribuir no aprofundamento das análises e esmiuçar temas que tem se colocado como prioridades socioambientais diante do processo de construção do ZSEE-MT.

Nessa perspectiva, o presente termo de referência (TDR) visa orientar a contratação de pessoa jurídica com experiência em assessoria técnica em processos de elaboração de zoneamentos estaduais, bem como em análises socioambientais e de uso e ocupação do solo, para acompanhamento da proposta em construção do ZSEE-MT.

2 – OBJETIVO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços sob a modalidade de consultoria especializada para acompanhamento do processo de construção da proposta de Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso. As atividades a serem desenvolvidas compreenderão a elaboração de relatórios e notas técnicas pertinentes ao processo de construção do ZSEE-MT, especialmente voltados às questões socioambientais prioritárias no estado, bem como a participação em reuniões, oficinas e audiências públicas relacionadas.

3 – ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS

ATIVIDADE 1
Acompanhar as reuniões da Comissão Estadual do Zoneamento Econômico e Ecológico de Mato Grosso, do Grupo de Trabalho e as reuniões de alinhamento entre as organizações socioambientais sobre o ZSEE-MT, e atuar na elaboração de notas técnicas e relatórios de análises socioambientais e temas prioritários relacionados aos produtos e etapas de construção do ZSEE-MT.
PERÍODO DE EXECUÇÃO
16/06/2025 a 10/12/2025.
DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
A atividade compreende a participação nas reuniões de alinhamento entre as organizações socioambientais atuantes sobre o ZSEE-MT, bem como das reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Estadual do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Mato Grosso e do Grupo de Trabalho como ouvinte. Também contempla o desenvolvimento de notas técnicas e relatórios de análises socioambientais e temas prioritários relacionados aos produtos e etapas de construção do ZSEE-MT. Essa produção poderá incluir as atividades de pesquisa, análise, discussão e escrita técnica acerca de temas abordados ao longo do processo, principalmente no que tange a proteção de territórios indígenas e de povos e comunidades tradicionais, unidades de conservação, além da conservação de mananciais de abastecimento de água e áreas de fragilidade socioambiental.

Etapas previstas:

- Leitura e análise técnica dos produtos contratuais entregues no âmbito da revisão do ZSEE;
- Pesquisa e revisão bibliográfica acerca de temas relacionados, indicados pela contratante;
- Acompanhamento das reuniões da CEZSEE, do GT e das reuniões de alinhamento entre as organizações socioambientais sobre o ZSEE-MT;
- Elaboração e colaboração na confecção de notas técnicas e relatórios de análise acerca de temas relacionados a proposta do ZSEE em construção.

PRODUTO(S)

Produto 1.1: Relatório simplificado das atividades desenvolvidas;

Produto 1.2: Relatório simplificado das atividades desenvolvidas;

Produto 1.3: Relatório simplificado das atividades desenvolvidas.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)

Produtos 1.1 a 1.3: Documento em formato Word e/ou PDF, contendo a descrição dos trabalhos, dos métodos e procedimentos utilizados e resultados obtidos, trazendo especialmente informações sobre os documentos técnicos elaborados, revisões bibliográficas realizadas, reuniões e eventos que foram objeto de acompanhamento.

PRAZO DE ENTREGA

Produto 1.1: 30/07/2025;

Produto 1.2: 30/09/2025;

Produto 1.3: 30/11/2025.

4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO

A contratação se dará pelo período compreendido entre 16/06/2025 e 10/12/2025. O prazo poderá ser prorrogado pelo tempo necessário para a entrega do produto final, a critério do Contratante.

5 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS

O valor da prestação de serviços, os custos adicionais e as formas de pagamento serão pactuados entre o Instituto Centro de Vida – ICV, e o prestador do serviço e serão especificados no Contrato de Prestação de Serviços vinculado a este TDR.

Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de notas fiscais, sendo o contratado ciente de que serão feitas as retenções dos encargos tributários conforme previstos em lei, devidos pelo prestador de serviços pessoa jurídica.

6 – ELEMENTOS DISPONÍVEIS

A pessoa jurídica contratada terá apoio na disponibilização de informações, relatórios e outros documentos pela equipe do Instituto Centro de Vida – ICV.

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Este TDR é direcionado a pessoas jurídicas com experiência e capacidade de acompanhamento, análise e elaboração de documentos técnicos sobre temas relacionados ao processo de construção do Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso, bem como em análises socioambientais e de uso e ocupação do solo.

A proposta deverá ser entregue até as 18:00 horas do dia 11 de junho de 2025, via e-mail para contratos@icv.org.br, em arquivo Word ou PDF, contendo um resumo da proposta técnica, com orçamento, indicação de equipe executora e período de validade.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2025.